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Determinazione del Dirigente Scolastico N. 8
(Art. 11 del D. Lgs 163/2006)

Prot. 635 B/15 del 13/03/2015

Determina di aggiudicazione provvisoria per Iaffidamento lavori di
riqualificazione edifici del Secondo Circolo di Somma Vesuviana(NA)- PON FESR
2007-2013 Asse II “Qualita degli Ambienti Scolastici” - Obiettivo C “Ambienti per
I’Apprendimento” 2007-2013

CIG 5961711F89

PREMESSO

Che in esecuzione alla Determina del Dirigente Scolastico prot. n.2744 del
15/10/2014, si & dato corso alle procedure per I'appalto dei lavori in oggetto, per un
importo a base d’asta pari ad € 197.752,47 oltre IVA, e per la conseguente stipula del
relativo contratto, come indicato nel progetto esecutivo;

che si & inteso procedere all'affidamento dei Lavori di riqualificazione degli edifici
scolastici Don Minzoni e Rione Trieste ” mediante procedura negoziata senza previa
pubblicazione di bando di gara ai sensi del combinato disposto dagli articoli 122,
comma 7, e 57, comma 6, del D.Lgs. n. 163/2006; '

che il criterio di aggiudicazione prescelto & quello del prezzo piu basso determinato
mediante ribasso sull'importo dei lavori posti a base di gara, al netto degli oneri per
I'attuazione dei piani per la sicurezza e del costo della manodopera, ai sensi dell’art. 82
del D. Lgs. n. 163/2006;

che per la selezione delle ditte & stato indetto un avviso esplorativo indagine di
mercato, con notan. 2755 del 16/19/2014 con scadenza al 31 ottobre 2014;
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RITENUTO

di non poter ricorrere alle procedure ordinarie, considerata I'eccezionalita dei lavori ed
i tempi imposti per la loro realizzazione, e di aver adottato la procedura negoziata
senza previa pubblicazione del bando di gara;

CONSIDERATO
che allavviso esplorativo indagine di mercato, indetto con nota n. 2755 del
16/19/2014 e con scadenza al 31 ottobre 2014, gli operatori economici che hanno
risposto sono stati:
1. CO.TR.ECO. SRL di Pollena Trocchia (NA}
BARONE COSTRUZIONI SRL di Somma Vesuviana (NA)
GRUPPO EDILE IOVINE SRL di S. Maria a Vico (CE})
EDILSITEC SRL di Gricignano di Aversa (CE)
TECNOTEMA S.R.L. di Quarto (NA)
SOC. COOP. COLOMBA A R.L. di Pozzuoli (NA)
F.LLI ESPOSITO COSTRUZIONI SRL di Casalnuovo di Napoli (NA)

NN wN

che gli stessi, aventi i requisiti, in data 05/12/2014 sono stati invitati alla procedura
negoziata prot. n. 3215/B15 del 5/12/2014;

che alla scadenza del 20/12/2014 sono pervenute le offerte delle ditte:
1. CO.TR.ECO. SRL di Pollena Trocchia (NA)

2. BARONE COSTRUZIONI SRL di Somma Vesuviana (NA}
3. EDILSITEC SRL di Gricignano di Aversa (CE)
4. TECNOTEMA S.R.L. di Quarto (NA)

VISTO

Che nella seduta pubblica del 22 dicembre 2014, le offerte economiche avevano
presentato i sottoelencati ribassi per cui la Commissione non era pervenuta
all’aggiudicazione provvisoria, riservandosi di avviare il procedimento di verifica di
anomalia delle offerte;

N. IMPRESA Percentuale di ribasso
TECNOTEMA S.R.L. 36,252%
EDILSITEC SRL 49,999%
BARONE COSTRUZIONI SRL 26,258%
CO.TR.ECO. SRL 19,278%

VISTI

il verbale del 22 dicembre 2014 relativo all’apertura delle buste e alla disamina delle
offerte;

la nota prot. n. 78/ B15 del 14/01/2015 con cui & stato avviato il procedimento di
verifica dell’anomalia delle offerte, con richiesta alle ditte delle giustificazioni relative
alle voci di prezzo, con scadenza al giorno 31 gennaio 2015;

1l verbale del 27 del mese di febbraio relativo alla procedura di verifica dell'offerta
ritenuta anormalmente bassa della ditta Edilsitec s.r.l. di Casoria, svolta sulla base della
relazione tecnica del progettista Orlando Piantadosi;
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Il verbale del 5 marzo 2015, relativo al contraddittorio con la ditta Edilsitec s.r.l. che ha
fornito chiarimenti sul ribasso praticato, e la documentazione trasmessa ad ulteriore
comprova della giustifica dell’offerta;

11 verbale del 12 marzo 2015, relativo alla conclusione della verifica con cui il Rup
ritiene che le giustificazioni prodotte dalla ditta Edilsitec siano sufficienti a dimostrare
la non anomalia dell’offerta presentata;

Il verbale della seduta pubblica di aggiudicazione provvisoria del 13 marzo 2015;
VALUTATO

L'esito complessivo della procedura di verifica delle offerte, alla luce delle
considerazione riportate dai verbali allegati alla presente determinazione, da cui risulta
che: le ditte EDILSITEC, TECNOTEMA e BARONE hanno presentato offerte valide
termini di congruitd, affidabilita e genuinita; che la ditta CO.TRE.CO risulta esclusa per
non aver risposto alla richiesta di verifica;

VISTO

il «Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture», emanato con D.Lgs.
12.04.2006, n. 163 e successive modificazioni;

DETERMINA

di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
di approvare i verbali di gara allegati alla presente determinazione;

procedere con la seguente determina all'aggiudicazione provvisoria dell’appalto per
I'esecuzione dei lavori in oggetto alla ditta Edilsitec s.r.l con un’offerta di ribasso
percentuale del 49,999 % sull'importo posto a base di gara corrispondente ad un
prezzo pari ad € 69.033,05 a cui va aggiunto il costo degli oneri per I'attuazione dei
piani per la sicurezza pari ad € 8.601,11 el costo della manodopera pari a € 51.088,03
non assoggettabili a ribasso, per un importo complessivo contrattuale di € 128.722,68
IVA esclusa ;

di attestare che si & collocata al secondo posto la ditta Tecnotema con ribasso al
36,252%;

di suberdinare I'affidamento dei lavori alla verifica positiva del possesso, in capo alla
ditta aggiudicataria provvisoria, dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dalla
documentazione di gara, nonché di altri eventuali impedimenti;

di pubblicare copia della presente determinazione agli albi dell'lstituto Scolastico e
dell’Ente locale a norma dell’articolo 10, comma 1, del Dlgs n.267 del 18/8/2000;

di demandare al RUP l'esecuzione di tutti gli adempimenti necessari per lo
svolgimento della procedura di affidamento;

di trasmettere copia della presente detgrminézidﬁe'“al Consiglio d’Istituto per gli
adempimenti di propria competenza. / ' . \x! . .
4 } ¢ s /

Il RUP Dirigent¢scolastico

Conce aria Rodaria €ETRO
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